



<p>හුසෙත් හජ්ජියාර් ගොඩනැගිල්ල පාරේ කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1125</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>792,149.34</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>15,800.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>පැළෑණු ආවාස පාර ගිහන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ආවාස පාර කාණුව දක්වා ජලය බැස යාම සඳහා කොන්ක්‍රීට් කාණුවක් ඉදි කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1134</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>1,780,766.31</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>35,600.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>වැලිගම පරණකඩේ දෙවන පටුමග මාර්ගයේ සඳා නිමකර නොමැති කොටස සංවර්ධනය කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1129</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>1,817,797.70</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>36,300.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>කෝට්ටගොඩ පල්ලිය පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1130</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>1,811,707.70</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>36,200.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>

<p>වල්ලිවල නැගෙනහිර වසමේ බටවල පාරේ කඩහන මංසන්ධියේ සිට පැණි දොඩම්වත්ත දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1122</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>1,268,958.13</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>25,300.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>රබිනෙල්ගෙවත්ත සූරියකාන්ති මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස හා රබිනෙල්ගෙවත්ත ගමගේ බේකරිය අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1123</p>	<p>C9 හා C8</p>	<p>1,018,495.48</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>20,300.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>කුඹල්ගම රේල් ගේට්ටුව අසල සිට පාර අද්දර දිගේ මහනැවියා පාර දක්වා ඇති නිවාසවලට යන මාර්ගයේ මීටර 200 පමණ කොටස සකසා දීම කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1127</p>	<p>C8 හා C7</p>	<p>4,644,268.91</p>	<p>මාස 02</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා</p>	<p>92,800.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>
<p>මහවීදිය කොට්ඨාශයේ ජයවික්‍රමගම පිහිටි ප්‍රජාශාලාව පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් හා සේවා පියසක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1133</p>	<p>C7 හා C6</p>	<p>7,008,634.80</p>	<p>මාස 03</p>	<p>2500.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා</p>	<p>140,000.00</p>	<p>2026.04.23 සිට 2026.08.14 දක්වා</p>	<p>සහා අරමුදල්</p>

ගෙවල් 24 පළමු පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම  කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1131	C9 හා C8	1,941,568.13	මාස 02	2500.00	2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා	38,800.00	2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා	සහා අරමුදල්
ජෝතිකොරටුව මැද පාර කාණු ලෙවෙල් කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් ලැලි දමා කාණු පද්ධතිය වසා දැමීම  කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1132	C9 හා C8	1,573,819.14	මාස 02	2500.00	2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා	31,400.00	2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා	සහා අරමුදල්
බදුර් පටුමග කාණු පද්ධතියක් ඉදිකිරීම  කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1128	C8 හා C7	3,374,132.33	මාස 02	2500.00	2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා	67,400.00	2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා	සහා අරමුදල් හා පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන
හෙට්ටිවිදිය 2 වන පටුමග කාණුව අලුත්වැඩියා කිරීම  කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1139	C9 හා C8	895,599.37	මාස 02	2500.00	2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා	17,900.00	2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා	පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන
පීනනා පාර දෙපස කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම(අදියර 2)  කොන්ත්‍රාත් අංකය- වැලි/නස/4-3/ W 1138	C8 හා C7	3,583,867.36	මාස 02	2500.00	2026.04.23 සිට 2026.06.15 දක්වා	71,600.00	2026.04.23 සිට 2026.07.17 දක්වා	පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන

- 2026.04.08 දින පෙ.ව 9.00 සිට 2026.04.23 දින පෙ.ව.10.00 දක්වා කාලය තුළ පමණක් ලංසු පෝරම ගාස්තු ගෙවා ලංසු ලේඛන ලබාගත හැක.
- මුද්‍රා තබන ලද ලංසු, මුල් පිටපත හා අනු පිටපත වෙන් වෙන් වශයෙන් පිළියෙල කර එකම ලිපි කවරයක බහා ඉහල කෙළවරේ ව්‍යාපෘතියේ නම සඳහන් 2026.04.23 දින ප.ව 1.00 ට පෙර පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලීමෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
- 2026.04.23 දින වේලාව ප.ව.1.00 ට රැස්වීම් ශාලාවේ දී ලංසු විවෘත කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.
- ලංසු භාර ගැනීම අවසන් වූ වහාම ලංසුකරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් ඉදිරියේ ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ.
- ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

සභාපති,  
 ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,  
 වැලිගම නගර සභාව,  
 වැලිගම

වැඩි විස්තර සඳහා දු.ක-☎ 0412250275 | Email-✉ [urbancouncilweligama@gmail.com](mailto:urbancouncilweligama@gmail.com)  
 Web :- [www.weligamauc.lk](http://www.weligamauc.lk)